

Sosnowiec, dnia 24.04.2018 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: **WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE** w ramach zadania „Termomodernizacja budynków SM LOKUM usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Chemiczna 12/I, 12/II, 12/III, 12/IV, 12/V, 12/VI, 12/VIII, 12/XI, Będzińska 45, 47, Kalinowa 1, 3, 7 i Biała Przemsza 2, 12-14, 17abc, 19abc, 16-18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, POIS.01.07.01-00-0086/17” w ramach: podziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Części II i III zamówienia

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania w zakresie Części II i III zamówienia.

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania w zakresie Części II i III zamówienia.

Na Część II i III zamówienia w wymaganym terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji i postępowanie w zakresie Części II i Części III unieważniono.

Zarząd SM „LOKUM”


WICEPREZES ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora Biura Księgowy
mgr Beata Waligóra


PREZES ZARZĄDU
Dyrektor
Zygmunt Ścislicki