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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. ul.Biata Przemsza 17abc w Sosnowcu
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. Roboty wg audytu
1.1 Rusztowania i roboty przygotowawcze
1 KNR 2-02 |Ostony okien folia polietylenowa
0925/01
bramy 1,80%2,05*3 m2 11,07
okna 1,20*1,40*5 m2 8,40
1,80%1,40*55 m2 138,60
1,50%1,40*%45 m2 94,50
klatkowe 1,50%0,80%12 m2 14,40
okna 2,02*%1,40*20 m2 56,56
1,50%1,40%10 m2 21,00
drzwi balk.  0,90%2,41*30 m2 65,07
razem | m2 409,60
2 KNR 4-01 |analogia - zabezpieczenie chodnikow przed zabrudzeniem papa
1216/01
m2 30,00
3 | KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym ram 2,57m i wysokosci do
1651/03  |20m
(47,46*2+10,83*2+1,20*4+8*0,73)*16,00 m2 2.035,52
razem | m2 2.035,52
4 | KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne siatka jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych o szerokosci 0,73m
1663/04
m2 2.035,52
5 kalk. ind. - praca rusztowan - el.1
10200,26/(0,84*5) m-g 2.428,63
razem | m-g 2.428,63
1.2 Przygotowanie powierzchni §cian
6 KNR 0-45 |Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt ptaskich azbestowo-cementowych nie nadajacych si¢ do uzytku
0002/01  |mocowanych do fat lub ptatwi ( azbest gr. 6mm) - $ciany
ostonowe 1277,74 m2 1.277,74
loggie 326,24 m2 326,24
oscieza 124,87 m2 124,87
razem | m2 1.728.85
7 KNR 4-01 |Odbicie tynkow zewnetrznych o powierzchni ponad S5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05 |cementowo-wapiennej- przyjeto 5 % powierzchni
(84,97+105,55+1277,74+326,24+124,87+177,48)*0,05 m2 104,84
razem | m2 104,84
8 KNR 4-01 |Uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii I o powierzchni uzupetnianej w jednym
0725/01  |miejscu do 1m2 $cian, loggii, balkondéw o podtozach z cegly, pustakow ceramicznych gazo-i
pianobetonow-przyjeto 5%
m2 104,84
9 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09
104,84%0,018 m3 1,89
azbest 1728,85%0,006 m3 10,37
razem | m3 12,26
10 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(Krotnos¢= 19)
m3 12,26
11 | Kalkulacja |kalk. ind. -utylizacja gruzu
indywidualn
a
104,84%0,018 m3 1,89
razem | m3 1,89
12 | Kalkulacja |kalk. ind. -utylizacja azbestu
indywidualn
a
m2 1.728.,85
1.3 Ulozenie opaski wokél budynku
13 | KNR 2-31 |Warstwa gérma podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/03
(47,46*2+10,83*2+1,20*4+4*0,50)*0,50 m2 61,69
razem | m2 61,69
14 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
0114/04 |lcm
(Krotnos¢=2)
m2 61,69
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. ul.Biata Przemsza 17abc w Sosnowcu
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
15 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce piaskowej-
0511/04  |material nowy
m2 61,69
16 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
0407/03
61,69/0,50 m 123,38
razem| m 123,38
1.4 Docieplenie cokolu styropianem ekstrudowanym gr.12¢m wraz z izolacjg przeciwwodna
-0,70 m ponizej poziomu terenu
17 | KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, glebokosci do 1,5m w gruncie
0102/03  |kategorii IV - wykopy pod docieplenie scian piwnic
84,97*0,50 m3 42,49
razem | m3 42,49
18 | KNR 0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne
2608/03 |gruntowanie preparatem wzmacniajacym
(47,46*2+10,83%2+1,20%4)*0,70 m2 84,97
razem | m2 84,97
19 | KNR 0-17 |Przyklejanie na cokole plyt ze styropianu ekstrudowanego o grubosci 12cm - ponizej poziomu gruntu
2609/01
m2 84,97
20 | KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami
2609/06  |styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
m2 84,97
21 | KNR 0-17 |Natozenie na podtoze pierwszej warstwy farby gruntujacej
0926/01
m2 84,97
22 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodna fundamentow z folii kubetkowe;j
0604/10
m2 84,97
23 | KNR 0-17 |M-z listew alu dociskajacych
2609/08
84,97/0,70 m 121,39
razem| m 121,39
24 | KNR 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15¢cm w gruncie
0105/03  |kategorii IV
m3 42,49
1.5 Docieplenie cokolu styropianem ekstrudowanym gr.12cm - powyzej poziomu terenu
25 | KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi ze styropianu ekstrudowanego o grubosci 12cm
2610/03 |metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej mozaikowej
(47,46*2+10,83%2+1,20%4)*0,91 m2 110,46
minus bramy -1,80%0,91*3 m2 -4.91
razem | m2 105,55
26 | KNR 0-17 |Ocieplenie scian z betonu metoda lekka-mokra przez przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca
2609/05  |dybli plastikowych - dodatkowo 2 kotki/m2
105,55%2 szt 211,10
razem | szt 211,10
27 | KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami
2609/06  |styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - dodatkowa siatka w
strefie cokotowej do 2,00m wys.
(47,46*2+10,83%2+1,20%4)*2,00 m2 242,76
minus bramy -1,80%2,00*3 m2 -10,80
minus loggie -(4,17%4+2,97%2)*1,02 m2 -23,07
razem | m2 208,89
1.6 Docieplenie $cian styropianem
28 | KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 12cm metoda lekka-mokra przy
2610/03  |uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza oraz reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5mm
(47,46*2+10,83*2+1,20%4)*15,31 m2 1.858,33
minus bramy -1,80%(2,05-0,91)*3 m2 -6,16
minus daszki  -0,50%(3,14/2-1)*1,77*%1,22*3 m2 -1,85
minus okna -1,20*%1,40*5 m2 -8,40
-1,80*1,40*55 m2 -138,60
-1,50*1,40*45 m2 -94,50
klatkowe -1,50*0,80*12 m2 -14,40
minus loggie -4,17*14,00*%4 m2 -233,52
-2,97*%14,00%2 m2 -83,16
razem | m2 1.277,74
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29 | KNR 0-17 |Ocieplenie scian z betonu metoda lekka-mokra przez przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca
2609/05  |dybli plastikowych - dodatkowo 2 kotki/m2
1277,74*2 szt 2.555,48
razem | szt 2.55548
1.7 Docieplenie $cian loggii styropianem
30 | KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi EPS 70-036 gr.9cm metoda lekka-mokra przy
2610/03  |uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza oraz reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr. 1,5Smm - $ciany okienne loggii
4,17%2,69%20 m2 224,35
2,97%2,69%10 m2 79,89
minus okna -2,02*1,40*20 m2 -56,56
-1,50*1,40*10 m2 -21,00
minus drzwi balk. -0,90%2,41*30 m2 -65,07
$ciany boczne 1,02%2,69%2*30 m2 164,63
razem | m2 326,24
31 | KNR0-17 |Ocieplenie $cian z betonu metoda lekka-mokra przez przymocowanie plyt styropianowych za pomoca
2609/05  |dybli plastikowych - dodatkowo 2 kotki/m2
326,24*2 szt 652,48
razem | szt 652,48
1.8 Tynkowanie oSciezy
32 | KNR 0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie
2608/01 |mechaniczne i zmycie
bramy (1,80+2%2,05)*3*0,15 m2 2,66
okna (1,20+2*1,40)*5*0,15 m2 3,00
(1,80+2*1,40)*55*0,15 m2 37,95
(1,50+2*1,40)*45*0,15 m2 29,03
klatkowe (1,50+2%0,80)*12*0,15 m2 5,58
okna (2,02+2*1,40)*20*0,15 m2 14,46
(1,50+2*1,40)*10*0,15 m2 6,45
drzwi balk.  (0,90+2%2,41)*30*0,15 m2 25,74
razem | m2 124,87
33 | KNR0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne
2608/03 |gruntowanie preparatem wzmacniajacym
m2 124,87
34 | KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu $cian budynkow plytami
2609/07  |styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
124,87/0,15%0,27 m2 224,77
razem | m2 224,77
35 | KNR0-17 |Natozenie na podioze pierwszej warstwy farby gruntujacej
0926/01
m2 224,77
36 | KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstowa z tynku silikonowego gr. 1,5mm, wykonywana recznie na
0926/05  |uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach
m2 224,77
37 | KNR0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
2609/07 |styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - pasy ukosne przy
narozach
180*4*0,20%0,30 m2 43,20
razem | m2 4320
1.9 Inne roboty niezb¢dne do wykonania docieplenia budynku
38 | KNR 0-17 |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
2609/08
ocieza 124,87/0,15 m 832,47
czola ((4,65+0,33%2)*20+(3,45+0,33*2)*10) m 147,30
loggie 2,69*2*30 m 161,40
naroza 16,22*8 m 129,76
razem| m 1.270,93
39 | KNR at-31 |Montaz listwy poczatkowej
0703/01
(47,46*2+10,83%2+1,20%4) m 121,38
minus bramy -1,80*3 m -5,40
minus loggie -(4,17*%4+2,97*2) m -22,62
razem| m 93,36
40 | KNR 4-01 |Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku -
0535/08 |dylatacje
16,22*4*0,50 m2 32,44
razem | m2 32,44
41 | KNR 0-17 |Ocieplenie przestrzeni dylatacji styropianem

2609/01
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
m2 32,44
42 | KNR 2-02s |Obrobki z blachy powlekanej - dylatacje
0515/03
m2 32,44
1.10 Wymiana parapetow
43 | KNR 4-01 |Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku -
0535/08  |parapety
okna (1,20)*5*0,25 m2 1,50
(1,80)*55*0,25 m2 24,75
(1,50)*45*0,25 m2 16,88
klatkowe (1,50)*12*0,25 m2 4,50
okna (2,02)*20%0,25 m2 10,10
(1,50)*10*0,25 m2 3,75
razem | m2 61,48
44 | KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04
61,48/0,25*0,27 m2 66,40
razem | m2 66,40
45 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m -
0541/02  |parapety montowane na pianie niskopreznej
61,48/0,25*0,37 m2 90,99
razem | m2 90,99
1.11 Obro6bki blacharskie dachu
46 | KNR 4-01 |Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku -
0535/08  |obrobki dachu
(47,46*2+10,83%2+1,20*4)*0,50 m2 60,69
razem | m2 60,69
47 | KNR 4-01 |Uzupehienie obrobek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,7mm- obrébki dachu
0530/02
60,69/0,50*0,62 m2 75,26
razem | m2 75,26
48 | KNR 2-02 |analogia - ulozenie ptyt OSB na attykach pod utozenie obrébek blacharskich na dachu
0410/01
60,69/0,50*0,40 m2 48,55
razem | m2 48,55
1.12 Wymiana stolarki okiennej
49 | KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,4m2
0930/01
0,76*0,40*9 m2 2,74
0,40*0,40*18 m2 2,88
razem | m2 5,62
50 | KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/08  |powierzchni do 1,5m2
1,50*0,80*12 m2 14,40
razem | m2 14,40
1.13 Docieplenie stropodachu metoda nadmuchu welng gr. 21cm
51 | Kalkulacja |Docieplenie stropodachu welng mineralna gr. 21cm
indywidualn
a
(47,46-0,27%4-0,39*2)*(10,83-0,32*2) m2 464,66
razem | m2 464,66
52 | Kalkulacja |Oczyszczenie przestrzeni stropodachu
indywidualn
a
kpl 1,00
53 | Kalkulacja |Wykucie i obsadzenie kratek wentylacyjnych
indywidualn
a
szt 51,00
2. Roboty pozaaudytowe
2.1 Tynki na $cianach niedocieplanych
54 | KNR 0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie
2608/01 |mechaniczne i zmycie - zimne
wiatrotapy  1,60%0,40%2*3 m2 3,84
loggie
sufity  (4,17%1,02+4,65%0,33)*20 m2 115,76
(2,97*1,02+3,45%0,33)*10 m2 41,68
czola ((4,65+0,33%2)*20+(3,45+0,33*2)*10)*0,11 m2 16,20
razem | m2 177,48
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55 | KNR 0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne
2608/03 |gruntowanie preparatem wzmacniajacym
m2 177,48
56 | KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu scian budynkéw ptytami
2609/06  |styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - zimne
m2 177,48
57 | KNR 0-17 |Natozenie na podtoze pierwszej warstwy farby gruntujacej
0926/01
m2 177,48
58 | KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna silikonowa gr. 1,5mm wykonywana r¢cznie na uprzednio przygotowanym
0926/03  |podtozu na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
m2 177,48
2.2 M-z instalacji odgromowej
59 | KNR 5-08 |Montaz wspornikow dla instalacji naprezanej, naciagowych z 2 ztaczkami przelotowymi
0601/10 |naprezajacymi, na dachu betonowym pokrytym papa
szt 138,00
60 | KNR 5-08 |Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o Srednicy 8mm do dachu ptaskiego betonowego
0604/03  |krytego papa
47,46*%2+10,83%4 m 138,24
razem| m 138,24
61 | KNR 5-08 |Przykrecenie konsolek pod rury winidurowe uktadane w ciagach wielokrotnych do kotkow kotwiacych
0103/02  |osadzonych w podtozu ceglanym
16,22%6 m 97,32
razem| m 97,32
62 | KNR 5-08 |Rury winidurowe o srednicy do 28mm uktadane na tynku na gotowych uchwytach
0110/02
m 97,32
63 | KNR 4-03 |M-z przewodow instalacji uziemiajacej i odgromowej fi 8mm linki w ciagach pionowych na $cianach
0704/09  |na uprzednio zamocowanych wspornikach
m 97,32
64 | KNR 4-03 |M-z zlaczy instalacji odgromowych kontrolnych o potaczeniu pret-ptaskownik
0711/06
szt 6,00
65 | KNR 4-03 |M-z ztaczy instalacji odgromowych przykrecanych do rynny na dachu/ofasowaniu na dachu
0711/01
szt 6,00
66 | KNR 5-08 |Mechaniczne wykucie 2 otwordw i osadzenie kotkow rozporowych plastykowych w podtozu ceglanym
0401/07 |- pod kontrolne skrzynki odgromoéw
aparat 6,00
67 | KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowego podioza z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem z podiaczeniem skrzynek
0403/01  |kontrolnych odgromow 2 otworami mocujacymi
szt 6,00
68 | KNR 5-08 |Montaz na dachu masztéw odgromowych
0622/08
szt 1,00
69 | KNR 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o glebokosci do 0,8m w gruncie kategorii I11
0611/05
47,46%2+10,83%2 m 116,58
razem| m 116,58
70 | KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie
1205/03
pomiar 1,00
71 | KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za kazdy nastepny pomiar lub badanie
1205/04
pomiar 15,00
2.3 Wymiana balustrad na ocynkowane malowane proszkowo o wysokosci 1,10m
72 | Kalkulacja |Wymiana balustrad na ocynkowane malowane proszkowo o wysokosci 1,10m ( komplet=1 balkon) -
indywidualn [wym.(4,55+0,28*2)m
a
kpl 20,00
73 | Kalkulacja |Wymiana balustrad na ocynkowane malowane proszkowo o wysokosci 1,10m ( komplet=1 balkon) -
indywidualn [wym.(3,35+0,28%2)m
a
kpl 10,00
2.4 Roboty towarzyszace
74 | KNR 4-01 |Obsadzenie uchwytow na flage
0322/01
szt 3,00
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75 | Kalkulacja |Malowanie napisow z nawa ulicy i numerem budynku, logo Spétdzielni
indywidualn
a
kpl 1,00
76 | Kalkulacja |przetozenie lamp
indywidualn
a
szt 3,00
77 | Kalkulacja |Wymiana skrzynek zewngtrznych
indywidualn
a
szt 3,00
78 | Kalkulacja |przetozenie domofonow
indywidualn
a
szt 3,00
79 | Kalkulacja |uporzadkowanie terenu
indywidualn
a
kpl 1,00
80 kalk. ind. - praca rusztowan - el.2
2570,35/(0,84*3) m-g 1.019,98
razem | m-g 1.019,98
2.5 Malowanie klatki schodowej
81 KNR 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow)
1202/07
m2 74,19
82 KNR-W  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podtogi ponad Sm2
4-01
1202/09
m2 741,92
83 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdéwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08
m2 741,92
84 KNR-W  |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 20cm
4-01
0702/05
741,92*0,10 m 74,19
razem| m 74,19
85 KNR-W | Tynki wewngtrzne zwykte kategorii Il wykonane recznie na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych,
4-01 gazo i pianobetondw na $cianach ptaskich o powierzchni podtogi pomieszczenia do Sm2
0715/01
m2 74,19
86 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi
1134/02
172,68+258,31+310,93 m2 741,92
razem | m2 741,92
87 | NNRNKB |Gtadzie gipsowe grubosci 3mm na podtozu z tynku, jednowarstwowe na belkach, stupach
10 2016/01 |prostokatnych, biegach i spocznikach schodowych
m2 172,68
88 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow
1204/01
przedsionek+spoczniki  1,28%2,25%4%*3 m2 34,56
biegi 2,30%1,11*7*3 m2 53,61
pigtra  2,25%1,80%4*3 m2 48,60
najwyzsza kondygnacja 2,25%5,32%3 m2 35,91
razem | m2 172,68
89 | NNRNKB |Gladzie gipsowe grubosci 3mm na podiozu z tynku, jednowarstwowe na scianach w pomieszczeniach
102013/01 |o powierzchni podtogi ponad Sm2
258,31+310,93 m2 569,24
razem | m2 569,24
90 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian
1204/02
przedsionek  (1,28+2,25+1,50+0,42)*1,00%*3 m2 16,35
biegi  ((2,00+2,30*%6)*1,00+2,30%(2,25+3,50)/2+2,30%(1,00+2,25)/2)*3 m2 78.45
pigtra  (2,25+1,80%2)*5%1,00%3 m2 87,75
spoczniki  ((2,25+1,28%2)*3*1,00+(2,25+1,28*2)*2,25)*3 m2 75,76
razem | m2 258,31
91 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynkow
1206/04  |wewnetrznych Scian
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Przedmiar Strona 8/9
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. ul.Biata Przemsza 17abc w Sosnowcu
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
przedsionek  (1,28+2,25+1,50+0,42)*1,50*3 m2 24,53
minus drzwi  -0,90*1,50*3 m2 -4,05
biegi  ((2,00+2,30%8)*1,50+0,50%2,00%1,25)*3 m2 95,55
pigtra  (2,25+1,80%2)*5%1,50*3 m2 131,63
minus drzwi  -0,90*3*5%,50*3 m2 -60,75
spoczniki  (2,25+1,80%2)*4*1,50*3 m2 105,30
oscieza
(0,90+1,50*2)*0,10*16*3 m2 18,72
razem | m2 310,93
92 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasow (cokotow) o wysokosci do 20cm
1207/02
przedsionek (1,26+2,42+1,50+0,42)*2 m 11,20
biegi  ((2,00+2,30*8)+2,00)*2 m 44,80
pigtra  (2,42+1,28%2)*5%2 m 49,80
spoczniki  (2,42+1,26%2)*4*2 m 39,52
razem| m 145,32
93 | KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
1215/08
m2 172,68
94 | KNR 4-01 |analogia - zabezpieczenie podiog tektura
1216/01
m2 172,68
2.8 Remont posadzek balkonéw - wymiana obrobek blacharskich wraz z wymiana wylewek z
izolacja + plytki
95 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j
0804/07
(4,55*%0,40+4,35%1,00)*20 m2 123,40
(3,35*%0,40+3,15*1,00)*10 m2 44,90
0,90*0,15*30 m2 4,05
razem | m2 172,35
96 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi wzmacniajacymi powierzchni poziomych
1134/01
m2 172,35
97 | KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
m2 172,35
98 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
m2 172,35
99 KNR-W  |Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy termozgrzewalnej uktadanej na sucho
4-01
0602/01
(4,55*%0,40+4,35*1,00)*20 m2 123,40
(3,35*%0,40+3,15*1,00)*10 m2 44,90
0,90*0,15*30 m2 4,05
(4,55+1,00%2-0,90+0,15*2)*20*0,25 m2 29,75
(3,35+1,00%2-0,90+0,15*2)*10*0,25 m2 11,88
razem | m2 213,98
100 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm
1106/02
m2 172,35
101 | KNR 2-02 [Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
1106/03
(Krotnos¢= 3)
m2 172,35
102 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
m2 172,35
103 |ZKNR C-2.1 |Wklejenie tasmy uszczelniajacej na powierzchni poziomej przy wykonywaniu izolacji przy uzyciu
0311/06 |powlok uszczelniajacych
(4,55+1,00%2-0,90+0,15%2)*20 m 119,00
(3,35+1,00%2-0,90+0,15*%2)*10 m 47,50
razem| m 166,50
104 |ZKNR C-2.1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powlok uszczelniajacych na powierzchni poziomej
0311/04
m2 172,35
105 | KNR 0-12 |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 30x30cm metoda
1118/09 |kombinowana
(4,55%0,28+4,17%1,02)*20 m2 110,55
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Przedmiar Strona 9/9
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. ul.Biata Przemsza 17abc w Sosnowcu
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
(3,35*%0,28+2,97*1,02)*10 m2 39,67
0,90*0,27*30 m2 7,29
razem | m2 157,51
106 | KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej bez przecinania ptytek o wymiarach
1119/01 |10x10cm - przygotowanie podtoza
(4,55+1,02%*2-0,90+0,27*%2)*20 m 124,60
(3,35+1,02*2-0,90+0,27*%2)*10 m 50,30
razem| m 174,90
107 | KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej bez przecinania ptytek o wymiarach
1119/03  |10x10cm metoda kombinowana
m 174,90
108 | KNR 4-01 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku -
0535/08  |okapy balkonowe
(4,55+0,40*2)*0,25*20 m2 26,75
(3,35+0,40*2)*0,25*10 m2 10,38
razem | m2 37,13
109 | KNR 4-01 |Uzupelnienie obrobek blacharskich z blachy powlekanej 0,7mm
0530/02
(4,55+0,28*2)*0,25*20 m2 25,55
(3,35+0,28*2)*0,25*10 m2 9,78
razem | m2 35,33
110 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09
172,35*0,05 m3 8,62
razem | m3 8,62
111 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10 |- przyjeto 15km
(Krotnos¢= 19)
m3 8,62
112 kalk. ind. -utylizacja
m3 8,62




